

**Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci  
za účelem realizace stavby  
„Kanalizace a vodovod - ul. Úvozní, Bohumín - Skřečůň - Dolní  
Lutyně“**

uzavřená podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

**I.  
Smluvní strany**

**Investor:**

**Město Bohumín**

zastoupené: Ing. Petrem Víchou – starosta města  
sídlo: Masarykova 158, Bohumín, PSČ 735 81  
IČ: 00297569  
DIČ: CZ00297569  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. pobočka Bohumín  
Číslo účtu: 19-1721638359/0800

Osoby oprávněné jednat  
ve věcech

a/ smluvních: Ing. Petr Vícha - starosta  
b/ technických: Ing. Jitka Ptošková - vedoucí odboru rozvoje a investic  
tel. 596092242

(dále jen „Investor“)

**a**

**Partner:**

**Obec Dolní Lutyně**

zastoupená: Mgr. Pavlem Buzkem  
sídlo: Třanovského 10, Dolní Lutyně, PSČ 735 52  
IČ: 00297461  
DIČ: CZ00297461  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. pobočka Karviná-Fryštát  
Číslo účtu: 2920791/0100

Osoby oprávněné jednat  
ve věcech

a/ smluvních: Mgr. Pavel Buzek - starosta  
b/ technických: Daniel Šeliga – referent místního hospodářství, dopravy,  
věcí bytových  
tel. 552 301 295

(dále jen „Partner“)

**II.  
Úvodní ustanovení**

1. Město Bohumín ve spolupráci se Severomoravskými vodovody a kanalizacemi Ostrava a.s. bude v předpokládaném období 06/2021 až 06/2022 realizovat stavbu „Kanalizace a vodovod – ul. Úvozní, Bohumín - Skřečůň – Dolní Lutyně “(dále jen „stavba“).

2. Stavba spočívá v provedení gravitační splaškové kanalizace DN 250 a DN 300 o celkové délce cca 917 bm, tlakové kanalizace v celkové délce cca 146 bm, veřejné části přípojek včetně domovní šachtice nebo čerpací stanice. Součástí stavby je provedení přeložek stávajícího vodovodního řadu v celkové délce cca 330 bm a prodloužení vodovodu v celkové délce cca 186 bm. Po dokončení inženýrských sítí bude realizována oprava povrchu celé šíře dotčených komunikací včetně výměny konstrukčních vrstev.
3. Stavba bude vybudována na základě společného povolení k provedení stavby, vydaného Městským úřadem Bohumín, odbor životního prostředí a služeb. Kanalizace a vodovod budou realizovány v souladu s projektovou dokumentací pro provedení stavby, zpracovanou firmou MKplan s.r.o., Projekční a inženýrská kancelář, Komorní 15, Český Těšín.
4. Stavba bude umístěna na pozemcích katastrálního území Skřečůň a Dolní Lutyně.

### **III.**

#### **Předmět smlouvy**

1. Předmětem této smlouvy je úprava postavení Investora a Partnera, jejich úlohy a odpovědnosti, jakož i úprava jejich vzájemných práv a povinností při naplňování účelů této smlouvy.

### **IV.**

#### **Práva a povinnosti smluvních stran**

1. Smluvní strany se dohodly, že se budou spolupodílet na realizaci výše uvedené stavby následujícím způsobem:
  - a. Investor se zavazuje k zajištění těchto činností a z nich vyplývajících povinností:
    - příprava projektové dokumentace, zajištění vydání společného povolení pro provedení stavby, účast ve správních řízeních podle stavebního zákona, týkajících se územního plánování a stavebního řádu,
    - příprava a realizace zadávacího a výběrového řízení v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek,
    - realizace stavby v souladu s projektovou dokumentací uvedenou v čl.II,
    - zajištění majetkoprávního vypořádání dokončené stavby,
    - spolupráce a součinnost s Partnerem,
  - b. Partner se zavazuje k zajištění těchto činností a z nich vyplývajících povinností:
    - spolupráce a součinnost s Investorem, při zajišťování činností podle čl. IV. odst. 1 písm. a) a dalších činností souvisejících s realizací stavby,
    - úhrada podílu dle finančního vypořádání po dokončení a kolaudaci stavby v rozsahu dle ustanovení čl. VI,

### **V.**

#### **Další práva a povinnosti smluvních stran**

1. Smluvní strany jsou povinny vyvíjet činnost k dosažení účelu této smlouvy a nesou plnou odpovědnost za realizaci činností a plnění svých povinností.
2. Každá ze smluvních stran je povinna se zdržet jakékoliv činnosti, jež by mohla znemožnit nebo ztížit dosažení účelu této smlouvy. Dále je každá ze smluvních stran povinna se zdržet jakéhokoliv jednání, které by mohlo ohrozit zájmy druhé smluvní strany v souvislosti s dosažením účelu této smlouvy.
3. Smluvní strany jsou povinny vzájemně se informovat o skutečnostech rozhodných pro dosažení účelu této smlouvy.

4. Partner souhlasí se zveřejněním svých identifikačních údajů a činností, kterými se podílí na realizaci stavby.
5. Smluvní strany jsou povinny jednat při zajištění realizace stavby eticky, korektně, transparentně a v souladu s dobrými mravy.

## **VI.**

### **Financování stavby a finanční vypořádání**

1. Stavba kanalizačního řadu, přeložek a rozšíření vodovodního řadu a opravy komunikací bude financována ze schváleného rozpočtu Města Bohumín.
2. Smluvní strany se dohodly, že se Partner bude spolupodílet na nákladech stavby za provedení:
  - odboček z gravitační kanalizace včetně šachtic v ul. K Záblatí a Krajní,
  - přepojení 5 RD v ul. Luční přípojkou s domovní šachticí,
  - opravy komunikace včetně výměny konstrukčních vrstev po kanalizaci a přeložce vodovodu v ul. Luční (cca 389 m<sup>2</sup>) ve výši 1/2 nákladů,
3. Předpokládané náklady jsou 1.446.918,--Kč vč. DPH. Přesná výše skutečných nákladů za provedení prací, uvedených v odst. 2 bude stanovena po dokončení stavby.
4. Partner uhradí skutečné náklady do 30 dnů ode dne zaslání vyúčtování Investorem.
5. Povinnost Partnera uhradit cenu dle odst. 3 je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu Partnera.

## **VII.**

### **Majetkové vztahy**

1. Kanalizace v délce cca 143 bm, umístěná na pozemku parc. číslo 2987 v kat. území Dolní Lutyně bude v majetku města Bohumín.
2. Město Bohumín uzavře smlouvu o provozování kanalizace se Severomoravskými vodovody a kanalizacemi Ostrava a.s.
3. Nejpozději do 90 dnů od vydání kolaudačního souhlasu uzavře město Bohumín s obcí Dolní Lutyně smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě.
4. Opravená komunikace bude předána po dokončení celé stavby obci Dolní Lutyně.
5. Přeložka vodovodního řadu v ul. Luční zůstává ve vlastnictví Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava a.s. a vlastník uzavře s obcí Dolní Lutyně smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě.

## **VIII.**

### **Ostatní ustanovení**

1. V případě vzniku sporů, budou tyto řešeny přednostně vzájemnou dohodou smluvních stran.
2. Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze na základě dohody smluvních stran formou písemně, vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Každá ze smluvních stran je oprávněna tuto smlouvu vypovědět v případě, že druhá smluvní strana přes předchozí písemné upozornění neplní povinnosti vyplývající pro ni z této smlouvy. Výpověď nabývá účinnosti dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi prokazatelně doručeno smluvní straně.
4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Povinnost uveřejnit smlouvu v registru smluv nese Investor.

5. Závazky, práva, povinnosti a právní vztahy smluvních stran blíže neupravené se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněným zástupci smluvních stran, přičemž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich skutečné, svobodné a vážné a omylu prosté vůle, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek ani pod nátlakem, že si ji řádně přečetly, porozuměly jejímu obsahu, souhlasí s ní a na důkaz toho k ní připojují vlastnoruční podpisy.
8. Práva a povinnosti z této smlouvy přechází na právní zástupce obou smluvních stran.
9. Uzavření této smlouvy bylo schváleno zastupitelstvem města Bohumín dne 19.04.2021, usnesení č. 225/26
10. Uzavření této smlouvy bylo schváleno zastupitelstvem obce Dolní Lutyně dne 23.06.2021, usnesení č. 223/20

**Investor:**

V Bohumíně dne

**Partner:**

V Dolní Lutyni dne

---

Ing. Petr Vícha  
starosta města

Ing. Petr  
Vícha

Digitálně podepsal  
Ing. Petr Vícha  
Datum: 2021.07.19  
14:48:24 +02'00'

podpis

---

Mgr. Pavel Buzek  
starosta obce

Mgr.  
Pavel  
Buzek

Digitálně podepsal  
Mgr. Pavel Buzek  
Datum: 2021.07.20  
07:44:39 +02'00'

podpis

---

Dalibor  
Třaskoš

Digitálně podepsal  
Dalibor Třaskoš  
Datum: 2021.07.19  
11:50:44 +02'00'

**Příloha:**

Soupisy prací, dodávek a služeb - SO 03 Gravitační kanalizace  
SO 03.1 Přípojky gravitačního řadu  
SO 09.3 Oprava komunikace



# MĚSTO BOHUMÍN

MĚSTSKÝ ÚŘAD BOHUMÍN  
ODBOR ROZVOJE A INVESTIC

Masarykova 158  
735 81 Bohumín

OBECNÍ ÚŘAD DOLNÍ LUTYNĚ		Č. dopor. <i>posta doprava</i>
Došlo:	15. 09. 2022	Zpracoval <i>SEB</i>
Č.j.:	<i>001/L 3073/2022</i>	Ukl. znak
Přílohy:	<i>1sl. + pobožkový rozpis</i>	

Obec  
Dolní Lutyně  
se sídlem  
Třanovského 10

Dolní Lutyně

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše značka: MUBO/41871/2022/INV/Mra *Mra*

JID: MUBO07504909

Vyřizuje: Mrázková

Telefon: 596092172

E-mail: mrazkova.eva@mubo.cz

Datum: 09.09.2022

Kanalizace a vodovod – ul.Úvozní, Bohumín – Skřečůň – Dolní Lutyně

- oznámení o ukončení realizace stavby
- vyúčtování podílu na nákladech

Oznamujeme Vám, že stavba „Kanalizace a vodovod – ul.Úvozní, Bohumín – Skřečůň – Dolní Lutyně“ byla dokončena a dne 25.07.2022 předána a převzata.

V souladu s ustanovením čl.VI. smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem realizace výše uvedené stavby ze dne 20.07.2021, ev.číslo 2021-0656, Vám účtujeme podíl na nákladech stavby dle skutečně provedených prací.

Podíl na investičních výdajích celkem bez DPH činí:

**325.885,74Kč**

Podíl na opravě komunikace v majetku Obce Dolní Lutyně ve výši 1/2 celkových nákladů celkem včetně DPH činí:

**687.322,63Kč**

Dále při provádění opravy komunikace po kanalizaci a vodovodu v ul.Luční, bylo dohodnuto, že v koncovém úseku ul.Luční nebude proveden asfaltový povrch, ale povrch z recyklátu. Jedná se o část úseku v délce 34bm.

Na základě této skutečnosti Vám dále účtujeme náklady ve výši 1/2 celkových nákladů včetně DPH, které činí:

**28.386,60Kč**

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a. s., pobočka Bohumín

Číslo účtu: 1721638359 / 0800

IČO: 00297569

e-mail: info@mubo.cz

web: www.bohumin.cz

V příloze přikládáme tabulku s rozklíčením nákladů včetně položkových rozpočtů.  
Současně přikládáme pro informaci doklady týkající se dokončené části stavby. Jak bude vydán kolaudační souhlas neprodleně vám ho zašleme.

S pozdravem

**MĚSTSKÝ ÚŘAD**  
odbor rozvoje a investic  
**BOHUMÍN** 2

Ing. Jitka Ptošková  
vedoucí odboru rozvoje a investic

Na vědomí: MěÚ Bohumín, odbor finanční - zde

Příloha: rozklíčení nákladů

- položkových rozpočet - SO 03 Gravitační kanalizace řad 3.1.1 + 3.1.2
- SO 03 Přípojky gravitačního řadu 3.1.1+3.1.2
- SO 09.3 Oprava komunikace - asfalty
- SO 09.3 Oprava komunikace - recyklát

doklady dle seznamu

Bankovní spojení:  
Česká spořitelna, a. s., pobočka Bohumín  
Číslo účtu: 1721638359 / 0800

IČO: 00297569  
e-mail: info@mubo.cz  
web: www.bohumin.cz

## Rozklíčení nákladů

v Kč

	bez DPH	DPH 21%	včetně DPH
<b>Podíl na investičních výdajích</b>			
- odbočky gravitační kanalizace včetně šachtic v ul.K Záblatí a Krajní	181 379,64	0,00	181 379,64
- přepojení 5RD přípojkou s domovní šachticí v ul.Luční	144 506,10	0,00	144 506,10
<b>c e l k e m</b>	<b>325 885,74</b>	<b>0,00</b>	<b>325 885,74</b>
<b>Podíl na opravě komunikace</b>			
- oprava komunikace včetně výměny konstrukčních vrstev v ul.Luční	568 035,23	119 287,40	687 322,63
- provedení opravy komunikace recyklátem v koncovém úseku ul.Luční	23 460,00	4 926,60	28 386,60
<b>c e l k e m</b>	<b>591 495,23</b>	<b>124 214,00</b>	<b>715 709,23</b>
<b>Celkový podíl</b>			<b>1 041 594,97</b>

## Položkový rozpočet

Zakázka: **Bohumín-Skrečoň, ul. Úvozní - kanalizace + vodovod**

Místo **SO 03 Přípojky gravitačního řadu "3.1"+"3.2"**

Objednatel: **Město Bohumín**

IČ: **00297569**

**Masarykova 158**

DIČ: **CZ00297569**

**73581 Bohumín-Nový Bohumín**

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			144 506,10
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>144 506,10</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Snížená DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>	<b>0,00 CZK</b>

Zaokrouhlení

**0,00 CZK**

**Cena celkem s DPH**

**0,00 CZK**

**MESTSKÝ ÚŘAD**

odbor rozvoje a investic

**BOHUMÍN**

v \_\_\_\_\_

dne

**07.09.2022**

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

  
\_\_\_\_\_  
Za objednatele



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
8	Trubní vedení	HSV			130 858,10
89	Ostatní konstrukce na trub.ved	HSV			1 200,00
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			600,00
93	Dokončovací práce inž.staveb	HSV			6 848,00
99	Staveništní přesun hmot	HSV			5 000,00
Cena celkem					144 506,10

## Položkový rozpočet

S:	Bohumín-Skrečoch, ul. Úvozní - kanalizace + vodovod
O:	SO 03 Přípojky gravitačního řadu "3.1"+"3.2"

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>				<b>130 858,10</b>
1	894432112R00	Osazení plastové šachty revizní prům.425 mm, Wavin	kus	5,00000	6 000,00	30 000,00
2	8940001.VP	DOD šachty DN425 - PP dno,těsnění, vlnovec dl.2,0m, poklop 12,5 t,do teleskop adaptéru	ks	5,00000	7 525,00	37 625,00
3	800000001VP	Přípojky kanalizace-výkop,lože,obsyp,zásyp rýhy, odvoz přebyt na sklad,pažení	bm	23,10000	1 860,00	42 966,00
4	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	23,10000	141,00	3 257,10
5	800000002VP	Příplatek za ruční výkop v zahradách	bm	23,10000	500,00	11 550,00
6	28611262.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x5000	kus	5,00000	812,00	4 060,00
7	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	5,00000	215,00	1 075,00
8	28651662.AR	Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC	kus	5,00000	65,00	325,00
<b>Díl: 89</b>		<b>Ostatní konstrukce na trub.ved</b>				<b>1 200,00</b>
9	890000001VP	Vyspravení stávajících porušených konstrukcí, a prvků	m2	0,00000	200,00	0,00
10	890000002VP	demontáž a zpětná montáž oplocení po provedení , kanalizační přípojky	bm	6,00000	200,00	1 200,00
<b>Díl: 91</b>		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				<b>600,00</b>
11	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	10,00000	60,00	600,00
<b>Díl: 93</b>		<b>Dokončovací práce inž.staveb</b>				<b>6 848,00</b>
12	930000002VP	Geodet práce-zaměření skutečného provedení stavby	bm	23,10000	80,00	1 848,00
13	930000004VP	Dokumentace skutečného provedení stavby, 4 paré dokumentace	ks	1,00000	5 000,00	5 000,00
14	930000005VP	Rozebrání a zpětné položení dlažby	m2	0,00000	350,00	0,00
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>5 000,00</b>
15	990000001VP	Přesun hmot, trubní vedení	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00

26

**144 506,10**

## Položkový rozpočet

**Zakázka:** Bohumín-Skřečůň, ul. Úvozní - kanalizace + vodovod

**Místo:** SO 03 Gravitační kanalizace řad "3.1.1 + 3.1.2"

**Objednatel:** Město Bohumín

IČ: 00297569

Masarykova 158

DIČ: CZ00297569

73581 Bohumín-Nový Bohumín

**Zhotovitel:**

IČ:

DIČ:

### Rozpis ceny

		Celkem
HSV		181 379,64
PSV		0,00
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
<b>Celkem</b>		<b>181 379,64</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

**Cena celkem s DPH**

**0,00 CZK**

**MĚSTSKÝ ÚŘAD**

odbor rozvoje a investic

**BOHUMÍN**

2

v \_\_\_\_\_

dne \_\_\_\_\_

07.09.2022

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

  
\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			50 586,36
15	Roubení	HSV			9 800,00
4	Vodorovné konstrukce	HSV			11 529,00
8	Trubní vedení	HSV			77 714,00
93	Dokončovaci práce inž.staveb	HSV			938,00
97	Prorážení otvorů	HSV			7 812,28
99	Staveništní přesun hmot	HSV			23 000,00
Cena celkem					181 379,64

## Položkový rozpočet


S:	Bohumín-Skrečeoň, ul. Úvozní - kanalizace + vodovod
O:	SO 03 Gravitační kanalizace řad "3.1.1 + 3.1.2"

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>50 586,36</b>
1	113151113R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.4cm	m2	14,00000	45,00	630,00
2	113107430R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.30 cm	m2	14,00000	50,00	700,00
3	113107222RA0	Odstranění asfaltobetonové vozovky pl. nad 50 m2	m2	14,00000	36,00	504,00
4	132201213R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 10000 m3,STROJNĚ	m3	40,00000	200,00	8 000,00
5	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	40,00000	20,00	800,00
6	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	40,00000	45,00	1 800,00
7	162301102RT3	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m, nosnost 12 t	m3	40,00000	75,00	3 000,00
8	162300001VP	Příplatek k vodorovnému přesunu za každý další km	t	760,00000	18,00	13 680,00
9	162000002VP	Poplatek za skládku zeminy	t	40,00000	90,00	3 600,00
10	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	30,20000	95,00	2 869,00
11	583419023R	Kamenivo drcené frakce 32/63 B Moravskosl. kraj	t	43,48800	345,00	15 003,36
<b>Díl: 15</b>		<b>Roubení</b>				<b>9 800,00</b>
12	151101102R00	Pažení a rozeprání stěn rýh - příložné - hl.do 4 m, zřízení	m2	70,00000	110,00	7 700,00
13	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	70,00000	30,00	2 100,00
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>11 529,00</b>
14	451572111RK6	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm, kraj Moravskoslezský	m3	1,54000	1 050,00	1 617,00
15	175100020RA0	Obsyp potrubí štěrkopískem	m3	8,26000	1 200,00	9 912,00
<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>				<b>77 714,00</b>
16	871373121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300	m	14,00000	158,00	2 212,00
17	28611135R	Trubka PVC kanalizační Solidwall 315x10,8x6000 mm, plnostěnná, hladká, SN 12	kus	3,00000	6 352,00	19 056,00
18	894411121R00	Zřízení šachet z dílců, dno C25/30, potrubí DN 300	kus	2,00000	9 500,00	19 000,00
19	59224366.AR	Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/60 V max. 40	kus	2,00000	5 885,00	11 770,00
20	59224373.AR	Těsnění elastom pro šach díly EMT - DN 1000	kus	5,00000	159,00	795,00
21	894421112R00	Osazení betonových dílců šachet do 1,4 t	kus	5,00000	1 500,00	7 500,00
22	59224356.AR	Skruž šachetní TBS-Q.1 100/25/12	kus	1,00000	781,00	781,00
23	59224362.AR	Skruž šachetní TBS-Q.1 100/100/12	kus	2,00000	1 888,00	3 776,00
24	59224353.AR	Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS	kus	2,00000	1 446,00	2 892,00
25	894421111R00	Osazení betonových dílců šachet do 0,5 t	kus	2,00000	700,00	1 400,00
26	59224348.AR	Prstenec vyrovnávací šachetní TBW-Q.1 63/8	kus	1,00000	186,00	186,00
27	59224349.AR	Prstenec vyrovnávací šachetní TBW-Q.1 63/10	kus	1,00000	208,00	208,00
28	899104111R00	Osazení poklopu s rámem nad 150 kg	kus	2,00000	1 000,00	2 000,00
29	55340323R	Poklop D 400 - BEGU bet. výpiň, s odvětráním, vč rámu	kus	2,00000	2 859,00	5 718,00
30	892581111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou	m	14,00000	30,00	420,00
<b>Díl: 93</b>		<b>Dokončovací práce inž.staveb</b>				<b>938,00</b>
31	930000004VP	geodetické zaměření skutečného provedení stavby , v systému JTSK a B.p.v. (dle směrnice SmVak )	bm	14,00000	52,00	728,00
32	930000006VP	dokumentace skutečného provedení stavby , 4 paré dokumentace	ks	0,00000	15 000,00	0,00
33	930000009VP	prohlídky stoky průmyslovou kamerou , včetně příslušných protokolů v tištěné a digitál	bm	14,00000	15,00	210,00
<b>Díl: 97</b>		<b>Prorážení otvorů</b>				<b>7 812,28</b>
34	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	23,07914	25,00	576,98
35	979081111RT3	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km, kontejnerem 7 t	t	23,07914	43,00	992,40

36	979000001VP	Příplatek k vodorovnému přemístění za každý, další km	t	438,50366	9,50	4 165,78
37	979000002VP	Poplatek za skládku suti	t	23,07914	90,00	2 077,12
Díl: 99	<b>Staveništní přesun hmot</b>					<b>23 000,00</b>
38	998000001VP	Přesun hmot, trubní vedení	soubor	1,00000	23 000,00	23 000,00

<b>26</b>						<b>181 379,64</b>
-----------	--	--	--	--	--	-------------------

33



## Položkový rozpočet

Zakázka: **Bohumín-Skřečůň, ul. Úvozní - kanalizace + vodovod**

Místo **SO 09.3 Oprava komunikace - asfalty**

Objednatel: **Město Bohumín**

IČ: **00297569**

**Masarykova 158**

DIČ: **CZ00297569**

**73581 Bohumín-Nový Bohumín**

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			568 035,23
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>568 035,23</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	568 035,23 CZK
Základní DPH	21 %	119 287,40 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

**Cena celkem s DPH**

**687 322,63 CZK**

**MĚSTSKÝ ÚŘAD**  
odbor rozvoje a investic  
**BOHUMÍN** 2

v \_\_\_\_\_

dne \_\_\_\_\_

07.09.2022

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

  
\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			49 125,00
5	Komunikace	HSV			302 032,50
93	Dokončovací práce inž.staveb	HSV			6 620,00
97	Prorážení otvorů	HSV			209 257,73
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 000,00
Cena celkem					568 035,23



### Položkový rozpočet

S:	Bohumín-Skřečoň, ul. Úvozní - kanalizace + vodovod
O:	SO 09.3 Oprava komunikace - asfalty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>49 125,00</b>
1	113151113R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.4cm	m2	375,00000	48,00	16 875,00
2	113107430R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.30 cm	m2	375,00000	50,00	18 750,00
3	113107222RA0	Odstranění asfaltobetonové vozovky pl. nad 50 m2	m2	375,00000	36,00	13 500,00
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				<b>302 032,50</b>
4	577141112R00	Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm	m2	298,50000	307,00	91 639,50
5	569621111R00	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl. 5 cm + zemina	m2	34,00000	60,00	2 040,00
6	577151123R00	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 6 cm	m2	298,50000	325,00	97 012,50
7	564861111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm, štěrkodrt' frakce 16-32 mm	m2	298,50000	180,00	53 730,00
8	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm, štěrkodrt' fr 4/16	m2	298,50000	180,00	53 730,00
9	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	298,50000	13,00	3 880,50
10	500000001VP	Dodávka + montáž bet obruba vč bet lože	bm	0,00000	350,00	0,00
11	500000002VP	Čištění příkopů ručně, š do 400 mm, nános do 0,15 m2/bm	bm	0,00000	34,00	0,00
<b>Díl: 93</b>		<b>Dokončovací práce inž.staveb</b>				<b>6 620,00</b>
12	930000008VP	protokoly o provedených statických zátěžových z, únosnosti pláně pod komunikací každých 100m	ks	2,00000	2 500,00	5 000,00
13	930000014VP	výšková úprava stávajících armatur v komunikacích, do nivelety konečných povrchových úprav - atypický poklop	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00
14	930000016VP	úprava a napojení stávajících sjezdů na komunikaci - zatravnovací panely	m2	1,20000	100,00	120,00
<b>Díl: 97</b>		<b>Prorážení otvorů</b>				<b>209 257,73</b>
15	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky - komunikace	t	618,19125	25,00	15 454,78
16	979081111RT3	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km, kontejnerem 7 t	t	618,19125	43,00	26 582,22
17	979000001VP	Příplatek k přesunu sutí za každý další km	t	11 745,63375	9,50	111 583,52
18	979000002VP	Poplatek za skládku sutí	t	618,19125	90,00	55 637,21
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>1 000,00</b>
19	995000001VP	Přesun hmot, komunikace	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00

26

568 035,23

**Stavba: Kanalizace - ul. Úvozní, Bohumín - Skřečošň - Dolní Lutyně**

poř.č.	kód položky	Text	M.j.	Množství	Jedn.cena	Celkem
<b>SO 09.3 Oprava komunikace - recykliát</b>						
<b>Komunikace</b>						
2	579300012R00	Kryt komunikaci z asfalt,recykliátu po zhutnění 5cm	m2	51,00000	79,00	4 029,00
3	573312611R00	Profilní podkladu z kameniva asfaltem, 7,0 kg/m2	m2	51,00000	111,00	5 661,00
4	564851111R00	Podklad ze šěrškodriti po zhutnění tloušťky 15 cm, fr 16/32	m2	51,00000	135,00	6 885,00
5	564851111R00.1	Podklad ze šěrškodriti po zhutnění tloušťky 15 cm, fr 4/6	m2	51,00000	135,00	6 885,00
<b>CELKEM</b>						<b>23 460,00</b>
DPH 21%						<b>4 926,60</b>
<b>CELKEM vč. DPH</b>						<b>28 386,60</b>

V Bohumíně dne 07.09.2022

**MĚSTSKÝ ÚŘAD**  
odbor rozvoje a investic  
**BOHUMÍN 2**